OBEC VELKE VOZOKANY

1.

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podfa § 117
zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ZVO)

REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI VELKE VOZOKANY
- ZATEPLENIE BUDOVY

Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravatela:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:

Tel.:
E-mail:

Internetova stranka:
Miesto predlozenia/doruc¢enia ponuky:

Kontaktna osoba na prevzatie ponuky:

Obec Velké Vozokany

Obecny urad €.200

951 82 Velké Vozokany

Ing. Justina Palkova — starostka obce
00611 212

2021058941

+421 37 634 22 93
ou.velkevozokany@slovanet.sk

www.obecvelkevozokany.sk

Obecny urad Velké Vozokany

podatelia Obecného uradu

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky na adresu kontaktnej osoby:

matuskova.vos@gmail.com

Predmet obstaravania:

REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI VELKE VOZOKANY
- ZATEPLENIE BUDOVY

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Zmluva o dielo
verejného obstaravatela:

— vzor zmluvy v prilohe a predlozi len vitazny uchadza¢ na zaklade pokynov

Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):

ZATEPLENIE BUDOVY:

- zateplenie budovy kontaktnym zatelovacim systémom

- vonkajSia omietka tenkovrstvova

- buracie prace okolo budovy

- izolacia proti zemnej vihkosti nopovou foliou
- zateplenie povaly

- vonkajSia dazdova kanalizacia


http://www.obecvelkevozokany.sk/
mailto:matuskova.vos@gmail.com
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- dodavka amontaz vonkajsich parapetov

v zmysle vykazu vymer a projektovej dokumentacie v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V PD JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY TYP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPiSAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH DOPLNUJE
VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi
alebo vysSimi parametrami ako je uvedené v sut’aznych podkladoch.
7. CPV: 45321000-3
8. Predpokladana hodnota zakazky: 46 499,92 € bez DPH
9. Miesto s termin dodania predmetu zakazky: Obec Velké Vozokany, okres Zlaté Moravce,
Nitriansky kraj
10. Lehoty na dodanie alebo dokonéenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace
od odovzdania a prevzatia staveniska
11. Suat'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky: tvoria prilohu nasledovne
a) vykaz vymer
b) projektova dokumentacia
¢) navrh zmluvy o dielo
12. Financovanie predmetu zakazky:

Predmet zakazky bude financovany z vlastnych zdrojov obce.
Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskuto€nena so splatnostou
minimalne 30 dni po vystaveni faktury.

13. Lehota na predlozenie ponuky: 18.10.2019 do 9.00 hod.
14. Sposob predlozenia ponuky: postou alebo osobne ponuku je mozné zaslat’ naskenované aj

elektronicky na adresu: matuskova.vos@gmail.com

15. Kritéria na vyhodnotenie pontk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia

Spoésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do Uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zdkazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna
ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajuca vietky vyzadované nalezitosti.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchadza¢ predklada ponuku v listinnej podobe v jednom originalnom vyhotoveni.
Ponuka, cela koreSpondencia a vietky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt
predlozené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujuce splnenie podmienok u€asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo Uzemia
Slovenskej republiky musia byt predlozené v pévodnom jazyku a su€asne musia byt prelozené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predlozenych v ¢eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je aradny preklad v §tatnom (v slovenskom) jazyku.
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Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto

sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadzacom skupina dodavatefov, vyplni a predlozi
tento formular kazdy jej ¢len;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

c) Fotokopia dokladu o opravneni uskuto¢novat’ stavebné prace
U pravnickych os6b napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych oséb napr. vypis zo
Zivnostenského registra .

- doklad uchadzaé¢ nie je povinny predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny
obstaravatel ziska udaje z informaéného systému verejnej spravy podla
osobitného predpisu

d) Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatela / rozpocet uchadzaca

e) Cestné vyhlasenie, Zze nema zakaz tGéasti vo verejnom obstaravani — priloha &.3

17. Osoby uréené pre styk so zaujemcami a uchadzaémi:

Ing. Zuzana Matuskova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0903774621,

mail: matuskova.vos@gmail.com

18. Dalsie informacie verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat Ziadnu ponuku a zrusit tento postup verejného

obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finan¢ny limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatelné.

Velké Vozokany, dha 8.10.2019

Ing Justina Palkova
starostka obce
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VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac¢ ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplna adresa sidla alebo miesta podnikania
uchéadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku $tatu, ktorym sa spravuje, a ¢islo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
nézov $tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac¢ zaloZzeny

Zoznam 0sOb opravnenych
konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca

pre potreby komunikéacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefon

Fax

E-mail

Podpisy:

Priloha 1

meno a priezvisko
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PRILOHA 2
NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Zakazka:

REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI VELKE VOZOKANY
- ZATEPLENIE BUDOVY

Uchadzac / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie pontk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzac platitefom DPH? ANO*! NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH

Ponuikana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

Peciatka a podpis uchadzaca

nehodiace preciarknut
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PRILOHA 3

Uchadza¢:
Obchodné meno
Adresa spolocnosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaCa tymto Cestne vyhlasujem, ze v zmysle § 32 ods.1
pism.f) zakona o verejnom obstaravani €.343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

meno a priezvisko, funkcia
podpis®

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho tatutarnym organom alebo &lenom Statutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR ZMLUVY — PREDLOZIi LEN VITAZNY UCHADZAC
ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Obec Vel'ké Vozokany

Sidlo: Obecny urad €.200
951 82 Velké Vozokany
Statutarny zastupca: Ing. Justina Palkova — starostka obce
ICO: 00 611 212
DIC: 2021058941

1.2. Zhotovitel
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
IC DPH:
Zapisany v:
Tel.:
Fax.
e-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI VELKE VOZOKANY
- ZATEPLENIE BUDOVY

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzaom a na zaklade tejto skutoCnosti
a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi

predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

REKONSTRUKCIA KULTURNEHO DOMU V OBCI VELKE VOZOKANY
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2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

- ZATEPLENIE BUDOVY

Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnu suéast zmluvy
(Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

Neoddelitelnu sucgast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);
Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukoncéenie Prac ......cccccecevmeeerrsccssneeneee e vyplni zhotovitel
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy388ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podfla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbsobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximéalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omesSkani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani‘). Povazuje sa za cenu maximalnu platnd poc€as doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:
4.1.1.cenadielabezDPH eur
412.DPH eur
4.1.3. cena diela spolus DPH .........c.cccovee. eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitefnou sugastou zmluvy ako priloha €. |. Vykaz vymer spolo€ne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladnujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

mdbze dojst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba moze vzniknut v priebehu realizacie
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diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyziada objednavatel, mézu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

4.6. Postup upravy ceny pri zuZeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych os6b so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktdrovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujuce predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer“ u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri poloZzkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v pri1ohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzeng alebo nedéjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporugenych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mendom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vy$Sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia podla
tejto zmluvy, bude opravnovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo fakture, zohfadrujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zdkona o verejnom
obstaravani,

4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podla
povodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim Cisla dodatku.

Clanok V

Platobné podmienky
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5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatefa do 3. pracovného dna od
predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktury, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1
originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktura bude obsahovat
minimalne tieto udaje:

5.2.1

5.2.2

523

524

Cislo faktury resp. dariového dokladu

oznacenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, Cislo Uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

deni odoslania a den splatnosti faktury

fakturovanu celkovu uctovanu cCiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — v8etky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je su€astou tejto
zmluvy pricom polozky ktoré maju byt stcastou faktury budi mat vyplnené policka tykajice sa
mnozstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne udaje so zapocitanim predchadzajicich
faktar.

Dielo musi byt realizované vylu€ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skuto€ne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dovodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nové lehota
splatnosti zaéne plynut’ odo dria doru€enia opravenej faktury objednavatefovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vySky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
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5.2.5 Faktadru za vykonané dielo, zohfadnujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel ku dfu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatoéné naroky zhotovitela na
upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi s tym, Ze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clanok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dIh8i nez dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v ome&kani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku &. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeCi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpecnost osdb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecluje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou c&innostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych sietach
udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel' povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,
zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje dodrziavat vSetky
prislusné vsSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci,
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6.2.9 objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym u€elom zhotovitel zabezpedi osobe vykonavajlcej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznaCenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budd ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykonéa zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykona zmeny plnenia podfa tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opéatovné poziadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju prdvnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatel pristipi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak mdze, poskytne zhotovitefovi na poZiadanie k pouzitiu alebo spolo&nému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néaklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto€né znasa
zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou €astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na
vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednavatel mbze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatfovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkolfvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podrfa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpecit u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
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zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna cCast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu

stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusnu Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykonad, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyZaduje. Ak sa v8ak pri
dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realiz4ciu plneni podla tejto zmluvy

zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znienia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odoberéa stavebny dozor,
do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma udaje
o Casovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dbleZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac,

zadznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,
denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,
ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru€enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych €astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej cCasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpelenstvo Skody na
objednavatela,
6.4.4 prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
6.4.5 zhotovitel je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,
6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podfa tejto
zmluvy,
6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:
6.4.7.1  projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
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6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.4.7.2

6.4.7.3

6.4.7.4
6.4.7.5
6.4.7.6
6.4.7.7
6.4.7.8
6.4.7.9

trigonometricki  siet, resp. spésobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),

projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skuto€ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto€ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

zapisnice a osvedc&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

z4pisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
doklady o vykonanych funk&nych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukon&enie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto€nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitefa odovzdana ina Cast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonc¢ena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je povinny
uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonc&enych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 133/2013 Z.z. a zakona ¢.

264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpe€nostnymi

alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim

technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho

protokolu.

Clanok 7

Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

7.2 Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, €i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

7.3  Na ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia podla tejto zmluvy
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7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

10.1

odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyvriuje pouzitelnost plnenia podia tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného z&konnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.

Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢€lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeSkani, za kazdy der omesSkania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktord mozno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach, pripadne metéd,
mdbzZe si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Stdtom uznavanym
skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzagjomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR.

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova mi€anlivost o vSetkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel



OBEC VELKE VOZOKANY

pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy alebo
postupit pohladavku voci objednavateflovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mic€anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat’ platné a ucinné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.5 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prisluSného poskytovatela pomoci vykonavat kontrolu
a/alebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit
pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.6 Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskuto€riovat’ stavebné prace.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meSka so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato€ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitefom.

11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urcit mu dodatoCne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Z2e v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dniu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12

Zaverec¢né ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc&ianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.
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12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.
12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami
¢innost driom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom a nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade
s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Velké Vozokany , dfia .........cccceeeeeniinnnnn.

Ing. Justina Palkova Statutarny zastupca

starostka obce uchadzaca



